ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 1**

Наименование на Участника :	
Седалище по регистрация :	
BIC; IBAN :	
ЕИК :	
Точен адрес за кореспонденция:	
Телефонен номер :	
Факс номер :	
Лице за контакти :	
e mail :	

ДО
ОБЩИНА МИРКОВО
2086, МИРКОВО
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 35

НАЧАЛЕН ДОКУМЕНТ

за участие в открита процедура за изпълнение на обществена поръчка,

Наименование на поръчката:	**„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявявам желанието ни за участие в обявената от Община Мирково обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони".

1. Уведомяваме Ви, че сме запознати с документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия. Запознати сме с Техническата спецификация и със състоянието на работната площадка за изпълнение на строително-монтажни работи.

2. Техническото ни предложение за изпълнение на поръчката, ведно с описаните в него приложения, в съответствие с изискванията на Възложителя, сме запечатали в непрозрачен плик с надпис "*Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката*", който е неразделна част от настоящата оферта.

3. Ценовата ни оферта за изпълнение на обществената поръчка, ведно с описаните в нея приложения, сме запечатали в непрозрачен плик с надпис *"Плик № 3 - Предлагана цена"*, който е неразделна част от настоящата оферта.

4. Поемаме ангажимента, ако бъдем определени за Изпълнител, да изпълняваме предмета на обществената поръчка при първоначално обявените условия в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническата спецификация за настоящата поръчка и одобрения инвестиционен проект.

5. Заявявам, че ако бъдем определени за изпълнител до подготвянето и подписването на официален договор, подадената от нас оферта заедно с Вашето писмено известие за избор на изпълнител ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

а) Гаранция за добро изпълнение на договора в размер на **3%** (три на сто) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- банкова гаранция по приложения в документацията образец;

- парична сума, внесена по определената за това банкова сметка на Община Мирково:

б) Всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, букви от а) до д), т.2 и т.3 и ал. 2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП.

7. Приемам да бъдем обвързани с тази оферта за срок не по-кратък от 180 (сто и осемдесет) дни, като предлагаме срока на валидност на нашата оферта да е …….. календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и тя ще остане обвързваща за нас до изтичане на този срок.

8. Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

9. Офертата ни не съдържа варианти за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията на документацията за участие.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Като неразделна част от настоящия Начален документ, прилагаме документите, подробно описани в „Списък на документите, съдържащи се в офертата", изготвен от нас по *Образец № 1а.*

Лице, представляващо Участника или упълномощено да подпише офертата за и от името на Участника:

.....

.....

(изписва се името, фамилията и длъжността на лицето, с представителна власт по закон или упълномощено да подпише офертата за и от името на Участника)

Подпис на лицето, с представителна власт по закон или упълномощеното лице и печат на участника:

Дата: .....г.
(дата на подписване)

.....	.....	.....
Име и фамилия	*Длъжност на представляващия Участника*	*подпис и печат*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 1а**

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП

на

……,

участник в процедура за *възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:* **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

I. Съдържание на документите в плик № 1 – *„Документи за подбор":*

№ по ред	Наименование на документа	Вид и количество на документите * *(оригинал или заверено копие и общ брой)*	Страница/и №

II. Съдържание на документите в плик № 2 – *„Предложение за изпълнение на поръчката":*

№ по ред	Наименование на документа	Вид и количество на документите * *(оригинал или заверено копие и общ брой)*	Страница/и №

III. Съдържание на документите в плик № 3 - *„Предлагана цена":*

№ по ред	Наименование на документа	Вид и количество на документите * *(оригинал или заверено копие и общ брой)*	Страница/и №

Дата: ……г.
(дата на подписване)

…… …… ……
Име и фамилия *Длъжност на представляващия Участника* *подпис и печат*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 2**

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника/ подизпълнителя/ член на обединение:

.....

2. Координати:

Адрес за кореспонденция:.....

Телефон № .....

Факс: .....

E-mail: .....

3. Лице, представляващо участника/подизпълнителя/ член на обединението:

.....

(трите имена)

.....

(данни по документ за самоличност)

.....

(длъжност)

4. БУЛСТАТ/ЕИК .....
   Ид.№ по ДДС .....

5. Лице за контакти:.....

(трите имена)

.....

(длъжност)

Телефон/ факс/ e-mail: .....

6. Обслужваща банка, по която да се възстанови гаранцията за участие (*попълва се само от участника)* .....

(наименование на обслужващата банка)

.....

(адрес на банката)

.....

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:.....

Дата: .....г.

(дата на подписване)

.....	.....	.....
Име и фамилия	*Длъжност на представляващия Участника*	*подпис и печат*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 3**

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ата.....
(трите имена)

в качеството си на .....
(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....
(наименование на участника, подизпълнителя/ член на неперсонифицирано обединение)

с ЕИК .....

ДЕКЛАРИРАМ, че

съм запознат/-а с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"** и нямам възражения.

Дата:..... Декларатор:.....
(подпис, печат)

Забележка:
Декларацията се подава от лицето или едно от лицата, които имат право по документи самостоятелно да представляват участника. Декларацията се подава и от подизпълнителите, ако има такива, и от всеки един член на неперсонифицирано обединение, участник в процедурата, при спазване на указанието от изречение първо.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 4**

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)
в качеството си на .....
(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)
на .....
(наименование на участника/подизпълнителя/ член на неперсонифицирано обединение)
с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Задължаваме се да спазваме условията за участие в процедурата.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнение предмета на поръчката.

3. Задължаваме се да спазваме всички условия и задължения, произтичащи от Техническите спецификации на Възложителя, с които сме запознати, в случай, че ни бъде възложено изпълнение на поръчката.

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с нашето участие в откритата процедура.

Дата:..... Декларатор:.....
(подпис, печат)

Забележка:

Декларацията се подава от лицето или едно от лицата, които имат право по документи самостоятелно да представляват участника. Декларацията се подава и от подизпълнителите, ако има такива, и от всеки един член на неперсонифицирано обединение, участник в процедурата, при спазване на указанието от изречение първо.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 5**

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.5 и ал. 5, т.1 от ЗОП

Долуподписаният/-ата

.....

(трите имена)

л.к. № ..... издадена на ..... г. от ....

град..... .....

адрес: гр....., община.....

ул.....№..... ....., бл. №....., ап....., ет.....

в качеството си на.....

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, прокурист или друго лице, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП)

на.....

(наименованието на участника/ подизпълнителя/ участника в обединение - юридическо лице)

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден/-а с влязла в сила присъда/ осъждан/-а съм, но съм реабилитиран/-а за:
(невярното се зачертава)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК);

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;

2. Не съм осъден/-а с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя – Община Мирково или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....
(подпис и печат)

Забележки:

1.Декларацията се подава лично от всяко едно лице, посочени в чл.47, ал.4 от Закона за обществени поръчки и се отнася за участника и за подизпълнителите му, ако има такива, когато юридическите лица са установени/регистрирани в Република България.

2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларация се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

В случай, че в състава на обединението има юридическо/и лице/а, декларацията се подава лично от всяко едно лице, посочени в чл.47, ал.4 от Закона за обществени поръчки.

3. Декларацията се попълва и представя и за прокуристите, когато има такива;

** 4. По отношение на обстоятелствата в точка 1, декларатора избира, това обстоятелство, което е вярно и декларира/посочва само него, като ненужното се зачертава.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 5а**

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.5 от ЗОП

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

номер на документ за самоличност.....

гражданин на.....
(държава)

адрес: .....

.....

в качеството си на.....
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, прокурист или друго лице, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП и др.)

на .....
(наименованието на участника/ подизпълнителя/ участника в обединение - юридическо лице)

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Не съм осъден/-а с влязла в сила присъда / осъждан съм, но съм реабилитиран за:
(невярното се зачертава)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, съгласно националните закони и подзаконови актове;

б) подкуп, съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) участие в организирана престъпна група, съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) престъпления против собствеността, съгласно националните закони и подзаконови актове;

д) престъпления против стопанството, съгласно националните закони и подзаконови актове;

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

2. Не съм осъден/-а с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....
(подпис и печат)

Забележки:

1. Декларацията се подава лично от всяко едно лице, посочени в чл.47, ал.4 от Закона за обществени поръчки и се отнася за участника и за подизпълнителите му, ако има такива, когато юридическите лица са установени / регистрирани извън Република България.

2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларация се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

В случай, че в състава на обединението има юридическо/и лице/а, декларацията се подава лично от всяко едно лице, посочени в чл.47, ал.4 от Закона за обществени поръчки.

3. Декларацията се попълва и представя и от прокуристите, когато има такива.Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

**4. По отношение на обстоятелствата в точка 1, декларатора избира, това обстоятелство, което е вярно и декларира/посочва само него.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 6**

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелства по 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и т.3 и ал. 5, т.2 от ЗОП

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

Л.к. №.....издадена на ..... г. от ....

град.....

адрес: гр....., община.....

ул....., №....., бл. №....., ап....., ет.....

в качеството си на.....
(управител/изпълнителен директор, член на управителния съвет, член на Съвета на директорите или др. представително лице, съгласно чл.47, ал.6 от ЗОП.)

на.....
(наименованието на участника/ подизпълнителя/ участника в обединение - юридическо лице)

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник (дружество):

1. Не е обявен в несъстоятелност.
2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните ни закони и подзаконови актове.
3. Не е в открито производство по несъстоятелност.
4. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
5. Дейността му не е под разпореждане на съда.
6. Не е преустановил дейността си.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

7. Относно задълженията по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община:

- **няма** такива, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган

или

- **има** такива, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задължения.

(ненужното се зачертава)

8. Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно националното ни законодателство.

9. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения: 1. ..... - ..... брой ***(ако има такива, виж т.5 от Забележките).*

Дата:.....

Декларатор:.....

(подпис и печат)

Забележки:

1. Декларацията се отнася за участниците и подизпълнителите им, когато са юридически лица установени/регистрирани в Република България.

2. Декларацията се подава от лицето или едно от лицата, които имат право по документи самостоятелно да представляват участника. Декларацията се подава и от подизпълнителите, ако има такива, при спазване на указанието от изречение първо.

3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение, декларация се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението. В случай, че в състава на обединението има юридическо/и лице/а, декларацията се подава от лицето или едно от лицата, които имат право по документи самостоятелно да представляват съответното ЮЛ.

** 4. При деклариране на обстоятелствата по т.7 декларатора избира, това обстоятелство, което е вярно и декларира/посочва само него, като ненужният текст се зачертава.*

*** 5. При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията по т.7, към декларацията се прилага копие на съответния документ.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 6а**

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелства по 47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

номер на документ за самоличност.....

гражданин на.....
(държава)

адрес: .....

в качеството си на.....
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, прокурист или друго лице, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП и др.)

на.....
(наименованието на участника/ подизпълнителя/ участника в обединение - юридическо лице)

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник (дружество):

1. Не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове, в държавата в която е установен/регистриран.

2. Не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, в държавата в която е установен/регистриран.

3. Не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове, в държавата в която е установен/регистриран.

4. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си, съгласно националните закони и подзаконови актове, в държавата в която е установен/регистриран.

5. Дейността му не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове, в държавата в която е установен/регистриран.

6. Не е преустановил дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове в държавата в която е установен/регистриран.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

7. относно задълженията по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община:

- **няма** такива, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган

или

- **има** такива, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задължения.

(ненужното се зачертава)

8.Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателство, в държавата в която е установен/регистриран.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения: 1. ..... - ..... брой ***(ако има такива, виж т.5 от Забележките).*

Дата:.....

Декларатор:.....

(подпис и печат)

Забележки:

*1. Декларацията се отнася за участниците и подизпълнителите им, когато са юридически лица установени/регистрирани **извън** Република България.*

2. Декларацията се подава от лицето или едно от лицата, които имат право по документи самостоятелно да представляват участника. Декларацията се подава и от подизпълнителите, ако има такива, при спазване на указанието от изречение първо.

3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение, декларация се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението. В случай, че в състава на обединението има юридическо/и лице/а, декларацията се подава от лицето или едно от лицата, които имат право по документи самостоятелно да представляват съответното ЮЛ.

** 4. При деклариране на обстоятелствата по т.7 декларатора избира, това обстоятелство, което е вярно и декларира/посочва само него, като ненужният текст се зачертава.*

*** 5. При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията по т.7, към декларацията се прилага копие на съответния документ.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 7**

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

Л.к. №.....издадена на ..... г. от ....

град..... .....

адрес: гр....., община.....

ул.....№....., бл. №....., ап....., ет.....

в качеството си на.....
(длъжност- управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите и др.)

на .....
(наименование на участника/ подизпълнителя/ участника в обединение – юридическо лице)

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ,

По отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:..... Декларатор:.....
(подпис, печат)

Забележка: *Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителния орган на участника,на подизпълнителите му, ако има такива и на всеки един участник (физическо и/или юридическо лице) в неперсонифицирано обединение.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

Поставя се в плик № 1

Образец № 8

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за оборота от строително-монтажни работи
от последните

(ненужното се заличава)

3 /три/ приключени финансови години
(2011 г., 2012 г., 2013 г.)

(чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП)

Долуподписаният/-ата .....

(трите имена)

в качеството си на.....

(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник през 2011, 2012 и 2013 г. е реализирал общ оборот и *оборот от строително-монтажни работи с предмет*, както следва:

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	ОБЩО
Общ оборот без ДДС				

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	2011 г.	**2012 г.**	**2013 г.**	**ОБЩО**
Оборот от строително-монтажни работи (ненужното се заличава) без ДДС				

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .....

Декларатор: .....
(подпис и печат)

Забележки:

1. Посочените данни трябва да бъдат документално доказани.

2.Образецът се попълва от участника и от подизпълнителите му, ако има такива, или от представляващия обединението, когато участника в процедурата е неперсонифицирано обединение.

3.Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, в таблицата се посочва информация за всеки от членовете на обединението, с които то покрива поставените минимални изисквания на Възложителя за финансово и икономическо състояние. В този случай в първата колона на таблицата се посочва за кой член на обединението се отнася съответния оборот и след това се попълват сумарните суми.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1

Образец № 9

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

на инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката

по чл. 51, ал.1, т. 4 и т.10 от ЗОП

Долуподписаният/-ата .....

(трите имена)

в качеството си на .....

(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че

За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следните ръководни и технически лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството:

Позиция от ръководния състав и от техническия екип, определен за изпълнение на поръчката, съобразно изискванията на Възложителя	*Име, презиме и фамилия*	*Образование/ Квалификация*	*Специалност*	*Години професионален стаж*	*Собствен/ нает*	*Вид правоотношение на лицето с участника/ подизпълнителя (по трудов договор, граждански договор,*
Ръководен състав						
…..						

Във връзка с чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП прилагам:

- декларация от лицата включени в инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката за съгласие /Обр. 9а/ - …. бр.;

за доказване на професионалната квалификация и опит:

- попълнени и подписани автобиографии /Обр. 9б/ - …. бр.;
- копие от диплом - …. бр.; */За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/.*
- документи удостоверяващи професионален опит/стаж.
- сертификати, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за контрол на качеството и безопасност при работа в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП – …..бр.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .....

Подпис: .....

(подпис и печат)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1

Образец № 9а

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие

на лице включено в инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

в качеството си на.....
(позиция – в инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката*)*

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Съм дал съгласие да заема .....
(позиция – в инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката*)*

при изпълнение на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

2. съм запознат/а с предмета на настоящата поръчка, с всички условия за възлагането и за финансирането им, и с всички документи, включени в документацията за обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .....

Декларатор: .....
(подпис и печат)

Забележка: *Декларацията се подава от всеки един член поотделно.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1

Образец № 9б

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

на лицето, заемащо съответната длъжност от техническия екип за изпълнение на поръчката

.....
(вид длъжност)

1. **Фамилия:**
2. **Име:**
3. **Презиме:**
4. **Дата на раждане:**
5. **Националност:**
6. **Семейно положение:**
7. **Образование:**

Учебно заведение (От дата – до дата)	Получени степен(и) или диплома(и):

8. **Езикови умения:** Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

Език	Четене	Говоримо	Писмено

9. **Членство в професионални организации:**
10. **Други умения:** (например компютърна грамотност и т.н.)
11. **Понастоящем заемана длъжност:**
12. **Трудов стаж във фирмата:**
13. **Основни квалификации:** (свързани с поръчката)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

14. **Конкретен опит:**

Държава	От дата – до дата

15. **Професионален опит**

От дата – до дата	Място	Фирма (Работодател)	Заемана длъжност	Описание на извършваната работа

16. **Друга информация от практическо значение** (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

……..

Дата: ……. Подпис: …….

Забележка: *Автобиографията се попълва и подписва лично от всеки един член на техническия екип за изпълнение на поръчката за която се участва.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 10**

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

на техническото оборудване за изпълнение на поръчката

по чл. 51, ал.1, т. 3 от ЗОП

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

в качеството си на .....
(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....
(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че

Към датата на представяне на настоящата оферта техническото оборудване е посоченото по-долу и разполагаме със следното техническото оборудване за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, за която участваме:

Вид техническо оборудване за изпълнение на поръчката, съобразно изискванията на Възложителя	*Характеристики*	*Собствено/ наето*	*Вид на документа за предоставяне*
…..			

Прилагам: - *копия от регистрационни талони за собственост на оборудването или предварителни договори за ползване от собственика*, придружени от копия от регистрационни талони на името на наемодателя /за техника, която не изисква регистрация в КАТ – се прилага документ за собственост/лизинг или наем/.*

**Забележка: Съгласно чл.51а от Закона за обществени поръчки участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..... Подпис: .....
(подпис и печат)

Забележка: *Обр. се попълва, като се съблюдават изискванията на Възложителя за техническо оборудване*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

Поставя се в плик № 1

Образец № 11

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

съдържаща списък на основните договори за строително-монтажни работи за последните 5 /пет/ години

по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП

Долуподписаният/-ата .....

(трите имена)

в качеството си на.....

(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на..... с ЕИК .....

(наименование на участника/ подизпълнителя – юридическо лице)

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони",**

Ви представям настоящата информация за сключените и изпълнени от нас договори за строителство и строително-монтажни работи ***сходни*** с предмет на настоящата обществена поръчка, през последните 5 (пет), считано от крайната дата за получаване на оферти, а именно:

№ по ред	*Години / и * Име на съответния член в непесонифицирано обединение*	*Наименование на поръчката и подробно описание на изпълняваните СМР (в страната и в чужбина)*	*Възложител, лице за контакти и телефон*	*Година на започване / година на завършване*	*Стойност на обекта по договор без ДДС / лв./*	*Изпълнена стойност на обекта без ДДС / лв./*	*% участие като подизпълнител при изпълнение на обекта • (попълва се когато съответното ЮЛ е било подизпълнител)*	*Редуцирана изпълнена стойност • (попълва се когато съответното ЮЛ е било подизпълнител)*	*Друга информация • (по преценка на участника)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2009 год.								

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

....									
					(общо)	(общо)		(общо)	
	2010 год.								
....									
					(общо)	**(общо)**		**(общо)**	
	2011 год.								
....									
					(общо)	**(общо)**		**(общо)**	
	2012 г.								
....									
					(общо)	**(общо)**		**(общо)**	
	2013 г.								
....									
					(общо)	**(общо)**		**(общо)**	

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения: 1. Препоръки/Референции за добро изпълнение - ..... бр. (*опис на препоръките/референции).*

1. Констативни актове за приемане годността на строежа /образец 15/ за посочените обекти.

Дата: .....

Подпис:.....

(подпис и печат)

Забележки:

1.Приложете препоръки/референции за добро изпълнение от други Възложители. В препоръките/референциите трябва да посочват стойността, датата и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с поставените изисквания, и възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер.

2. В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на възложителите с Акт образец 15 обекти, а не обекти в процес на изпълнение.

3. Образецът се попълва от участника и от подизпълнителите му, ако има такива, или от представляващия обединението, когато участника в процедурата е неперсонифицирано обединение.

** 4. Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните посочени в таблицата включват информация за тези членове на обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. В този случай в първата колона на таблицата се посочват и имената на членове на обединението/консорциума.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1

Образец № 12а

ДО
ОБЩИНА МИРКОВО
2086 МИРКОВО
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 35

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№……../……2014 г.

Ние,…… /банка/ със седалище …… /адрес/ представлявана от ……., сме информирани, че нашият клиент …… /дружество, лице/, със седалище …… /адрес на управление/ и ЕИК ……., представляван от …… /лице/ ще участва в обявена от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"* като подаде …… /самостоятелна, в обединение/ оферта и в съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо изпълнението на задълженията на дружеството/лицето, произтичащи от участието му в процедурата, да бъде обезпечено с гаранция за участие.

Във връзка с гореизложеното и по искане на нашия клиент, …… /дружество, лице/, ние …… /банка/ издаваме настоящата гаранция, с която се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сума в размер на …… /цифром/ …… /словом/ **лева** в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за заплащане, деклариращо, че дружеството/лицето …… :

1. е оттеглило офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите, или
2. е определено за Изпълнител, но не е изпълнило задължението си да сключи договор за обществена поръчка в законоустановения за това срок.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Ние, ... се задължаваме също така независимо от възраженията на нашия клиент, когато последния ..... /дружество/ е подал жалба срещу решението Ви за определяне на изпълнител, да удължим срока на валидност на настоящата гаранцията за участие в размер на ..... /цифром/ ..... /словом/ **лева** до решаване на спора, след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за това с посочен от Вас срок.

Вашето писмено искане за плащане или за удължаване на срока на валидност на гаранцията трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от ..... часа на ..... г. /посочва се датата и часа на крайния срок за подаване на офертите/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ..... часа на ..... /посочва се крайната дата, изчислена за срок не по-кратък от срока на валидност на офертите, определен от възложителя, т.е. не по-кратък от 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ..... /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ..... /банка/.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Образеца се предоставя за информация **Образец № 12б**

ДО
ОБЩИНА МИРКОВО
2086 МИРКОВО
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 35

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№...../ .....2014 г.

Ние,..... /банка/ със седалище ..... /адрес/ представлявана от ....., сме уведомени, че към .....20....г. /дата/ между Вас, ... /име на Възложител/, като Възложител и нашия клиент ..... /дружество, лице/ като ...../Изпълнител, член на неперсонифицираното обединение-Изпълнител/, със седалище ..... /адрес на управление/ и ЕИК ....., представляван от ..... /лице/ предстои да бъде сключен договор на обща стойност ..... /цифром/ ..... /словом/ за обществена поръчка за строителство с предмет: *„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"* на основание Ваше решение № ..... / ..... г., с което нашият клиент е определен за изпълнител на посочената процедура.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и Закона за обществени поръчки при подписване на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същата за сума в размер на ..... /цифром/ ..... /словом/ **лева**, представляваща **3 (три) % от стойността на договора без ДДС**.

Във връзка с гореизложеното и по искане на нашия клиент, ... /дружество, лице/, ние ..... /банка/ издаваме настоящата гаранция, с която поемаме неотменяемо и безусловно задължение, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, която не надвишава сумата от ..... /цифром/ ..... /словом/ **лева** в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, декларирайки, че дружеството/лицето ..... не е изпълнило някое от задълженията си по договора.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване ..... /дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ..... часа на ..... /дата, но не по-рано от 90 дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ..... /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ..... /банка/.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат:

(БАНКА)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

Поставя се в плик № 1 Образец № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ

(чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП)

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

в качеството си на.....
(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....
(наименование на участника)

с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че

В представената от нас оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .....

Декларатор: .....
(подпис и печат)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

Поставя се в плик № 1 **Образец № 14**

ДЕКЛАРАЦИЯ

(чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП)

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

в качеството си на.....
(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....
(наименование на участника)

с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че

при изпълнението на обществената поръчка **няма да ползваме** подизпълнители.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..... Декларатор: .....
(подпис и печат)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1

Образец № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ

(чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП)

Долуподписаният/-ата .....

(трите имена)

в качеството си на.....

(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....

(наименование на участника)

с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. При изпълнението на обществената поръчка, **ще ползваме** подизпълнител/и.

2. Дела на участие на подизпълнителя/ите при изпълнение на поръчката ще бъде ..... %.

3. Подизпълнителят/ите по частта, която ще изпълняват по вид и обем ще бъде/бъдат:

.....

и същите са запознати с предмета на поръчката, с всички условия за възлагането и финансирането й, и са дали съгласие за участие в нея.

4. Приемам да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените от нас подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения: Декларация от подизпълнителя/ите - ..... бр.

Дата: .....

Декларатор: .....

(подпис и печат)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1 **Образец № 15а**

ДЕКЛАРАЦИЯ

от подизпълнител

Долуподписаният/-ата .....

(трите имена)

в качеството си на.....

(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....

(наименование на подизпълнителя)

с ЕИК .....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. представляваното от мен дружество е дало съгласие да участва като подизпълнител на .....

(посочва се името на участника)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

и да изпълним следните дейности: .....

.....

.....

2. сме запознати с предмета на настоящата поръчка, с всички условия за възлагането и за финансирането им, и с всички документи, включени в документацията за обществената поръчка, като приемам да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия и поетите от нас ангажименти.

3. в съответствие с нормативно установената забрана в чл.55, ал.5 от ЗОП представляваното от мен дружество не е подало и няма да подава самостоятелна оферта в настоящата процедура.

Във връзка с изискването на чл.56, ал.2 от ЗОП сме предоставили на посочения по-горе участник следните документи:

- Административни сведения *(по образец от документацията).*
- Копие на документа за регистрация и др.подобен както следва: ..... или ЕИК № ..... от .....г.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), т.2 и т.3; ал.2, от т.1, т.3 и т.5 и ал.5 от ЗОП - …… бр.

- Доказателства за техническите ни възможности в зависимост от дела на нашето участие, които доказваме със следните документи: ……

- Доказателства за икономическото ни и финансово състояние в зависимост от дела на нашето участие, които доказваме със следните документи: ……...

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …… Декларатор: ……

(подпис и печат)

Забележка: *Декларацията се подава от всеки един подизпълнител поотделно.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване със строителната площадка и работните/технически проекти за изпълнение на СМР (обектите)

Долуподписаният/-ата .....

(трите имена)

в качеството си на.....

(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на.....

(наименование на участника/ подизпълнителя/ член на неперсонифицирано обединение)

с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

сме извършили пълен оглед на работната (строителната) площадка за обектите, за които участваме, запознати сме с проектите за строително-монтажните работи и с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от нас предложение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор: .....

(подпис и печат)

Дата: .....

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 2

Образец № 17

Наименование на Участника:	
Седалище по регистрация:	
BIC; IBAN:	
ЕИК:	
Точен адрес за кореспонденция:	
Телефонен номер:	
Факс номер:	
Лице за контакти:	
e-mail:	

ДО
ОБЩИНА МИРКОВО
2086 МИРКОВО
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 35

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на поръчката:	**„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената ни документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на**

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони". Запознати сме и с Техническата спецификация на Възложителя.

1. Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията, вкл. и на Техническата спецификация, дейностите по предмета на обществената поръчка.
2. Запознати сме със състоянието на работната (строителната) площадка и с всички условията, които биха повлияли на техническото ни и ценово предложение.
3. Организацията ни за цялостно изпълнение на поръчката е формулирано в **Обяснителна записка** и графична част, съдържаща **Линеен календарен план-график** за строително-монтажните работи (СМР), които прилагаме към техническото предложение.
4. **Предлагаме да изпълним обекта, предмет на настоящата поръчка в срок от:**
   ..... месеца
   (посочва се предложения от участника срок за изпълнение в месеци)

   считано от датата на откриване на строителната площадка.

   Забележка: Да се има в предвид оценяването на показател „Срок за изпълнение на поръчката"
5. Поемаме ангажимент при изпълнение предмета на настоящата поръчка да спазваме приложения ***линеен календарен план-график*** за изпълнението й.
6. **Предлагаме следните гаранционни срокове по видове работи (*попълват се от участника):***

№	Вид на дейността	Срок в години
1	За изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – «улици, тротоари», съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.	

Забележка: Да се има в предвид оценяването на показател „Гаранционен срок"

Приложения:
1. Обяснителна записка;
2. Линеен календарен план - график;
3. .....

Дата: .....г.
(дата на подписване)

.....	.....	.....
Име и фамилия	*Длъжност на представляващия Участника*	*подпис и печат*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 2 **Образец № 17а**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"

1. *Обяснителната записка*

Описание със следното минимално съдържание на:

- **Организация на работата. Описание на методологията и организацията на ресурсите за изпълнение на строителството, генерален план на строителната площадка:**

Техническото предложение следва да съдържа изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните дейности, и използвани средства за изпълнението на всяка от дейностите. Описва се виждането на участника за технологията и начина на изпълнението на строителството. Участникът трябва да опише използвани от него практики и методи, които счита за приложими при изпълнението на настоящата поръчка.

Необходимо е да се изготви подробен мрежов времеви линеен график с линейни диаграми, както и да се опишат стъпките, способите, системите и средствата, които ще бъдат приложени за осъществяването и реализацията му, както и за спазването на заложените в него срокове.

Необходимо е да се приложи описание на подробното разпределение, планиране и координиране на използваната техника и човешките ресурси, както и описание и план за дейностите по: депониране/ изхвърляне на образуваните отпадъци.

Участникът изготвя реалистичен строителен генерален план на работната площадка, който предвижда площадките за временни депа за материали, разполагане на фургони и паркиране на механизацията, без това да води до неудобства за населението.

- **Тп2 - Процеси за изпълнение на строителството, методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката**

Всеки участник следва да разработи и представи процесите за изпълнение на строителството и процедури за контрол, изготвени съобразно процесите за изпълнение на строителството. Следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес и процедурите за контрол по изпълнение на дейностите.

В описанието подробно трябва да са изложени основните процеси, характеристики и методи на кордиинирането, контрола и планирането на извършваните дейности. Необходимо е да се приложи описание на контрола при доставката и транспортирането на материалите.

Поради сериозния обем и голяма важност на настоящата обществена поръчка, Възложителят изисква от избрания Изпълнител да осигури пълен контрол и координация, да осъществи прецизно планиране и да прояви висока отговорност при изпълнението на строителството.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

Участникът трябва да опише подробно избраната от него технологичната последователност на изпълнение на поръчката, които ще гарантират надеждно съвременно строителство, спазване на времевия график и най-важното качествен и дълготраен продукт.

Участникът трябва да подходи с максимална сериозност към доказване и гарантиране на качеството на строителството. В тази връка се изисква от него да опише отговорностите на отделните участници в строителния процес и техните връзки, в съгласуваност.

Тп3 - Мерки за намаляване на затрудненията за населението във връзка с осъществяваните на строителните работи и основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката

Изключителната отговорност на Възложителя, е грижата за опазване здравето и живота на хората. Изпълнението ще е съпътствано от интензивно движение на техника и работници, затрудняващо движението в определени участъци. С цел да се намалят до минимум затрудненията и дискомфорта за населението, и максимално да се избегнат вредните въздействия върху живота и здравето на жителите на населените места, в които ще се изпълнява поръчката, участникът трябва да опише мерките, които ще предприеме за намаляване на затрудненията за населението и за избягване и предотвратяване на аварии.

Участникът трябва да докаже умения за справяне с внезапно възникнали проблеми и ситуации, които биха застрашили спазването на сроковете заложени в линения график и грижата за опазване здравето и живота на хората.

Забележка: Да се има в предвид оценяването на показател „Техническо предложение".

2. *Линеен календарен план-график*

Примерен линеен календарен план-график:

№ по ред	Дейности	Количество	бр. заети	бр. работни дни	Начало дата	Край дата	месец 1			месец 2			месец		
1	2	5	6	7	8	9	общо колич. ч/д	общо бр. заети	общо раб. дни	общо колич. ч/д	общо бр. зети	общо раб. дни	общо колич. ч/д	общо бр. зети	общо раб. дни

Забележки:

1. Представеният модел на график е примерен. Допуска се по-подробни варианти на линеен календарен план-график с цел покриване на изискванията на Възложителя, описани по горе. Календарният план-график може да бъде представен като част от настоящата организацията, образец 17а или като приложение към нея.

2. Линейният календарен план-график трябва да отразява всички посочени в КСС дейности, да включва време за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, бройките работници и строителните машини за всяка от тях.

Дата: ..... Подпис и печат: .....

и длъжност на представляващия участника)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 1

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ата .....
(трите имена)

в качеството си на .....
(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на Директорите, упълномощено лице и др.)

на .....
(наименование на участника – юридическо лице)

с ЕИК .....

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/-а съм с всички клаузи и приемам без възражения всички условия на проекта на договора.

2. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим съответния договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....
(подпис, печат)

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Образеца се предоставя за информация **Образец № 18а**

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес,.....г. в с. Мирково, област София, между

1. ОБЩИНА МИРКОВО, с адрес в 2086 Мирково, ул. „Александър Стамболийски" № 35, Ид. № по БУЛСТАТ 000777248, представлявана от Цветанка Петкова Йотина - кмет на община Мирково и Ненка Панчова Кръстева – Директор „Обща администрация", от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. ....., със седалище и адрес на управление....., вписано в търговския регистър на .....от …… г., с ЕИК ....., представлявано от ....., в качеството му на ……., с ЕГН ……, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, на основание чл. 41 от ЗОП, във връзка с Решение № ……..…… от …….. на Кмета на община Мирково, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"** се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни видовете работи по обществена поръчка за строителство с предмет: **„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"** в съответствие с одобреният технически проект, параметрите на подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Чл.2. Договореното строителство на обекта включва всички видове строителни и монтажни работи, съгласно приложените количествено-стойностни сметки по одобрени технически проекти за „Рехабилитация на тротоари в село Мирково", "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", включително всички изпитвания и проби, необходими за окончателното завършване на обекта.

Чл.3. За финансиране изграждането на обектите, предмет на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** използва безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322, предоставена му в съответствие с условията на Договор № 23/320/01088 от 14.12.2013 г..

Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

II.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.5. Срокът за цялостното изграждане на обекта, предмет на договора, е ..... (.....) месеца, считано от датата на подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво на строежа.

Чл.6. (1) При спиране на строителството по нареждане на Управляващия орган, както и на общински или държавен орган, или по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по чл.5 се удължава съответно с периода на спирането след надлежно оформяне на съответните документи.

(2) В случай на изключително неблагоприятни климатични условия, непозволяващи спазване на технологията на изпълнение на работите или други специални обстоятелства, които могат да настъпят и не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** или които не могат да се вменят в негова отговорност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да иска удължаване на крайния срок за извършване на възложените му работи. За неблагоприятна прогноза ще се счита такава, която предвижда най-малко 14 (четиринадесет) дни, непозволяващи работа при спазване на необходимата технология на изпълнение.

(3) В даденото му право по предходната алинея **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя писмена обосновка-искане с приложена метеорологична справка, съдържаща конкретните фактически данни, в случаите на неблагоприятни климатични условия. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя размера на полагащото се удължаване и уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в тридневен срок от получаване на искането. За спирането на строителството се съставя Акт образец 10.

Чл.7. Място на изпълнение по смисъла на договора е: село Мирково, област Софийска.

Чл.8. Срокът на договора се обвързва с изпълнение на всички задължения на страните по него, включително връщане на гаранцията за изпълнение на договора след извършване на всички плащания по него, а отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора ще приключи 7 (седем) дни след изтичане на най-дългия от гаранционните срокове, посочени в чл.47 от договора.

III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9. Цената за изпълнение на договора, съгласно ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и** остойностената Количествена сметка, е:

..... (*словом* .....) лв., без включен ДДС;

..... (*словом* .....) лв., с включен ДДС.

Чл.10. Посочената в чл.9 стойност е получена след остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР при следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка ..... лв.
- Допълнителни разходи върху труд .....%
- Допълнителни разходи върху механизация .....%
- Доставно-складови разходи ..... %
- Печалба ..... %

Чл.11. Единичните цени, посочени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в количествено-стойностната сметка, включват всички разходи за изпълнение на вида работа - за труд, материали, механизация, печалба, за подготвителни работи, както и за други разходи и няма да бъдат увеличавани до пълното изпълнение на строежа по договор.

Чл.12. Схема на плащане:

Финансирането се осъществява по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените видове работи, в срокове, уговорени в договора, срещу представени:

1. Протокол за действително извършените разходи за изпълнени видове работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от извършващия строителен надзор на обекта;

2. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на приетите работи.

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя са при следната схема на плащанията:

(1) Авансово плащане в размер до 20% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка /Акт образец № 2а/. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на:

- фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя.

Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане.

(2) Междинно/междинни плащания в размер до 40% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Протокол/Акт за установяване на извършени натурални видове СМР и сметка обр.22. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на:

- фактура за междинно плащане по действителни количества СМР, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя;

Общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 50 % от стойността на Договора.

(3) Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя СМР и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., издаване на Разрешение за ползване, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на:

- фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията.

Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора.

(4) До получаване на изрично писмено уведомление от страна на Финансиращия орган: Държавен фонд "Земеделие" за наличие на осигурен бюджет за финансиране на проекта – предмет на този договор **Възложителя: Община Мирково няма да извършва никакви платежни операции по договора, както и да възлага, пристъпва и/или допуска започване на фактическо изпълнение на проекта – предмет на този договор**.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.13. (1) Извършването на окончателно плащане по настоящия договор е допустимо след одобряване на направените разходи по проекта от Управляващия орган – ДФ „Земеделие" и в рамките (до размера) на одобрените от ДФ „Земеделие" разходи.

(2) За направените от Изпълнителя, но неодобрени от ДФ „Земеделие" разходи Община Мирково не носи отговорност и не дължи плащане, независимо от подписаните протоколи за приемане на действително извършени СМР на обекта.

(3) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта в случай на препоръки от Одитиращия орган и/или на база негови констатации бъдат поискани финансови корекции, при констатирано нарушение от Изпълнителя, той се задължава да възстанови посочената сума в указания от Възложителя размер и срок.

(4) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта, Европейската комисия поиска финансова корекция по проекта, при констатирано нарушение на Изпълнителят, той се задължава да възстанови посочената сума в указания от Възложителя размер и срок.

(5) В случай, че Управляващият орган не сертифицира платени от Възложителя разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми, при констатирано нарушение на Изпълнителят, той се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за това.

(6) В случай, че Изпълнителят не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл.14. (1) Преди подготвяне на заявката за окончателно плащане по проекта, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане видове работи, базирана на техническата спецификация и сключения договор между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и всички приложими документи във връзка с верифицирането на разходите по изпълнението на обекта, изискващи се по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013

(2) Комплектът от документи, придружаващ заявката за плащане по проекта, се подготвя съгласно Наредба 24 и съдържа всички документи за това, описани в Наредбата, като например:

- цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности, свързани с направените разходи по изпълнение предмета на договора;
- приемо-предавателни протоколи за приемане на действително извършената работа на строителния обект, предмет на договора, подписани от оторизирани представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, включително и от строителния надзор на обекта и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство.
- проформа-фактура за стойността на действително извършените СМР на обекта, предмет на договора, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в която е приспадната стойността на дадения аванс и направените междинни плащания;
- Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация;
- други документи съгласно Наредба 24.

Чл.15. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след получаване на уведомителното писмо от ДФ „Земеделие" за верифициране на разходите за окончателно плащане по проекта и получаване на финансови средства, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде уведомен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Чл.16. Окончателното плащането се извършва на база издадена фактура за стойността на направените и одобрени от ДФ „Земеделие" разходи.

Чл.17. (1) Фактурите за извършване на плащания и проформа-фактурите се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството.

(2) Те следва да съдържат задължителната информация и в описателната им част се вписва задължително следния текст: **„Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.**

Чл.18. (1) Всички разходооправдателни документи по договора-фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

(2) Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

Чл.19. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
IBAN -.....
BIG код - .....
при банка - .....

Чл.20. Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби, неустойки, суми по нередности и други неправомерно получени средства от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнение на настоящия договор се възстановяват по банковата сметка на Община Мирково:
IBAN .....,
BIC .....,
банка ..... - офис .....

IV.КАЧЕСТВО

Чл.21. При извършване на строително-монтажните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството, като при необходимост извършва промени в тях, в съответствие с изискванията на проекта.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва качеството на влаганите материали с декларация за съответствието на строителния продукт и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да указва произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани при и във връзка с изпълнение на обекта и които ще бъдат придобити от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** вследствие на настоящия договор.

Чл.24. Всеки констативен протокол за установяване на действително извършени работи се придружава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените материали.

Чл.25. Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Чл.26. Относно качеството на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи се прилага действащата към момента на извършването им нормативната база.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

V. НЕКАЧЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.27. Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в проектите, Техническите изисквания, Инструкциите на Производителя или действащи нормативни документи. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** както и всички появили се дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.

Чл.29. Некачествено извършени строително-монтажни работи не се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** поправят се или се разрушават за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.30. Стойността на намалението се предлага от комисията, установяваща степента на използваемост на обекта, състояща се от лицето, упражняващо строителен надзор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** или определени от тях лица и се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

VI. УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Чл.31. При изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да спазва предвидените в работните проекти мерки по техника на безопасност за предвидените строително-монтажни работи, както и условията посочени в съгласувателните писма на експлоатационните дружества.

Чл.32. При изпълнението на обекта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да спазва „План за безопасност и здраве", включващ всички мерки по охрана и осигуряване на безопасни условия на труд, както и всички други действащи нормативни актове, приложими при изпълнение предмета на договора.

Чл.33. Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с предвидените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мерки за опазване на околната среда, като задължително депонирането на строителните отпадъци да става на определеното от общината депо за отпадъци.

Чл.34. След приключване изпълнението на строително-монтажните работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да премахне от строителната площадка всякаква оставаща строителна механизация, излишни материали, останки, отпадъци и временно строителство.

VII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да се запознае с условията на Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за предоставяне на финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие" и да ги съблюдава, спазва и прилага във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия договор;
2. да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и приложенията към него срокове и условия, както и в съответствие с одобрените технически проект и всички действащи в Република България нормативни актове;
3. да съгласува всички промени в проекта, наложили се по време на строителството с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**
4. да използва предоставената строителна площадка само за целите на работите по договора;
5. да следи и докладва своевременно на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички възникнали нередности, препятстващи изпълнението на договора, както и за предприетите от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване;
6. да отразява актуалния напредък в изпълнението на работите;

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

7. Да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани по време на изпълнение и дефекти, констатирани в гаранционните срокове;
8. да заплати всички глоби или други санкции, наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина;
9. да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния;
10. да осигури необходимия управленски и технически персонал за този обект, одобрен предварително от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**
11. да присъства или да оторизира лице за присъствие на работните срещи на обекта;
12. да уведомява във възможно най-кратък срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършени проверки и/или посещения на обекта от държавни и/или общински оторизирани органи;
13. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ, след като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** го запознае с тях;
14. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., на Министерство на земеделието и храните, на национални одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата, като осигури присъствието на свой представител, както и достъп до помещения, преглед на документи и др., свързани с изпълнението на СМР по договора и финансирането на проекта;
15. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
16. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора;
17. да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;
18. да поддържа точно и ясно систематизирано счетоводство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената дейност, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора;
19. да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ и в сроковете, както следва:

- за период от 5 (пет) години от датата на сключване на договора да безвъзмездна финансова помощ за проекта.

20. да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2012. В този смисъл, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, предоставен чрез „Програма за развитие на селските райони 2007-2012 г." в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС навсякъде, където е уместно;

21. Всяка публикация в каквато и да е форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони 2007-2012 г.", съфинансирана от Европейския земеделски фонд за

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ……./*име на* ***ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/*** и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, предоставен чрез „Програма за развитие на селските райони 2007-2012 г."

22. да направи всичко необходимо по време на изпълнението, за да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай , че по своя вина причини щети , то възстановяването им е за негова сметка;

23. да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване на стандартите и условията за тяхното транспортиране. Материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които няма разрешения за производството им, се влагат в строителството, ако отговарят на международните стандарти и само след предварително писмено съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез неговия представител и компетентните органи (ако е приложимо);

24. да поддържа валидна застраховка професионална отговорност за целия период на изпълнение на договора;

25. да представя на Възложителя ежемесечни доклади за напредъка на строителството с описание на количествата и видовете изпълнени работи до 5 число на месеца, следващ отчетния;

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта при изпълнението на работите, предмет на този договор.

Чл.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън изрично посочените в офертата му, изпълнението на работите или на част от тях, без писмено разрешение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.** Това разрешение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задълженията му по този договор, независимо че друго лице е изпълнило работите.

Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право:

1. да пристъпва и/или допуска започване на фактическо изпълнение на проекта – предмет на настоящия договор до получаване на изрично писмено уведомление от страна на Възложителя: Община Мирково за наличие на осигурен бюджет за финансиране на проекта от страна на Финансиращия орган: Държавен фонд "Земеделие".
2. да завишава посочените в остойностените от него количествени сметки единични цени на СМР до пълното изпълнение предмета на договора.

Чл.39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото:

1. на достъп до всички части на строителната площадка и до отчети за работата и експлоатационни данни за обекта, освен ако това е в противоречие с всички уместни ограничения за сигурност от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**
2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди започване на СМР и за определяне на строителна линия и ниво, да му предостави всички документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на обекта и са необходими на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** за да извърши строително-монтажните работи точно и ефективно. Чертежите, спецификациите и другите документи, не могат да бъдат използвани или предавани на трета страна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като едно копие се съхранява на обекта на разположение за проверки на място.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

3. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;
4. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на качествено извършените СМР, предмет на договора;
5. да иска възнаграждение за изпълнените качествено и в срок СМР по реда на посочената в раздел III „Схема на плащане".

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши плащанията по договора съгласно предвидената в раздел III схема за плащане, при съблюдаване на посочените там условия и срокове;

2. да предостави за ползване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** преди започване на СМР и за определяне на строителна линия и ниво, всички документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на строежа и са необходими на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** за да извърши строително-монтажните работи точно и ефективно;

3. да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на СМР, когато е границите на неговите правомощия и компетентност;

4. да приеме изпълнените строително-монтажните работи по реда и при условията на настоящия договор;

5. да освободи внесената/уредена гаранция за изпълнение на договора по начин и в срок предвиден по него, когато не са налице хипотезите на чл. 56;

6. да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

7. да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с условията на Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съблюдава, спазва и прилага във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия договор;

8. да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако настъпят промени в договора за безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него, с цел коректното и точно изпълнение на задълженията му по него.

9. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо, да извършва извънредни проверки на място, без да уведомява предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл.41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документира и доказателството за извършването й се съхранява в сроковете, посочени в договора за безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него.

Чл.42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

2. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни дейностите, предмет на договора, без отклонение от уговореното и без недостатъци и по начин позволяващ постигане целите на проекта;

3. да съблюдава изискванията за качество на извършената работа.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.43. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.44. Приемането (отчитането) на извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор, ще се удостоверява с Констативни протоколи за установяване на действително извършени работи, подписани от страните по договора. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и преди да се представят на Кмета на община Мирково или изрично упълномощеното от него лице за одобряване се проверяват и подписват от Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа.

Чл.45. Издаването на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация се счита за основание за искане на окончателно плащане, по реда на договора между Общината (Възложителят по този договор) и Управляващия орган.

X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.46. Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба №2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл.47. Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР по предмета на договора, съгласно техническата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са**:

- За изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – «улици, тротоари», съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. - ..... години.

Чл.48. Гаранционните срокове за монтираните технически средства и съоръжения съвпадат с дадените от производителите.

Чл.49. При констатиране на дефекти в рамките на гаранционните срокове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.** В тридневен срок от уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните дефекти.

Чл.50. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на подписване на протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.51. Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на протокола, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да покани друг изпълнител за отстраняването им. Заплащането на работите става за сметка на предоставената по този договор гаранция за добро изпълнение.

Чл.52. Гаранционният срок започва да тече след издаване на Удостоверението за въвеждане на обекта (строежа) в експлоатация.

Чл.53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в сроковете по чл.47 недостатъци за своя сметка.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.54. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: …….. (……*словом*). Гаранцията се предоставя под формата на депозирана парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или като безусловна и неотменима банкова гаранция, ***със срок на валидност 90 /деветдесет/ дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.***

Чл.55. Гаранцията се освобождава в едномесечен срок след изтичане на срока по чл.54.

Чл.56. Гаранцията за изпълнение на договора покрива всички щети, причинени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** както и:

- поправяне на некачествено изпълнени работи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или наето от него трето лице подизпълнител, ако има такива;
- заплащане на глоби, санкции и други наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**
- заплащане на доставки във връзка с изпълнението на договора, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е заплатил своевременно;
- предприемане на мерки по обезпечаване напредъка на работите в съответствие с графика за завършване на обекта или на определен негов етап;
- плащане на неплатени застрахователни премии;
- за изпълнение на предписана и неизпълнена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мярка за здравословни и безопасни условия на труд и др.;

Чл.57. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава гаранцията за изпълнение на договора да покрива и този допълнителен срок.

XII. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи застрахователен договор за вреди, причинени на други участници в строителния процес и /или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

Чл.59. Застраховката по предходната алинея се сключва за срок от 1 (една) година и при необходимост се подновява ежегодно без прекъсване, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява строително-монтажните работите, предмет на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.60. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие от застрахователна полица и платежен документ за платени застрахователни премии за всички рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ.

Чл.61. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 (пет) години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по смисъла на чл. 172 (2) ЗУТ.

XIII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.62. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

Чл.63.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства (форсмажорно събитие), които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано.

Чл.64. Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

Чл.65. Извънредно обстоятелство (форсмажорно събитие) е всяка непредвидена извънредна ситуация или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

Чл.66. Дефекти в оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация.

Чл.67.Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди.

XIV.КОНТРОЛ

Чл.68. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на СМР, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** в съответствие с одобрените технически проекти и всички законови и подзаконови нормативни актове. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

Чл.69. Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или от негово упълномощено лице и лицето, упражняващо строителен надзор на обекта и се отнася до всички части и етапи на строително-монтажните работи, предмет на този договор.

Чл.70. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица имат право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка относно качеството,

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.71. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита.

Чл.72. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или неговия представител, да осигурява достъп до работните места, помещенията и складовете, където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни елементи

Чл.73. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** да осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било видове работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал.

Чл.74. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор и проектанта, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.75. В случай на инструкции, получени от лице - различно от изброените в предходната алинея, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен веднага да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

XV. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.76.При изпадане в забава спрямо срока по чл. 2.1 от договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет) процента от общата стойност на договора.

Чл.77. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или неговите подизпълнители през време на изпълнение на договора или като последица от него. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна в стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл.78. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** неговите служители, лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл.79. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства.

XVI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.80. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице неспазване клаузите за етично поведение.

Чл.81. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Чл.82. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси или е изложен на такава ситуация.

Чл.83. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

Чл.84. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията му по настоящия договор.

Чл.85. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

Чл.86. Действието на настоящият договор се прекратява:

а) с изтичането на срока, за който е сключен и изпълнение на всички възложени задачи на страните по него;

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в) с двуседмично писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при повторно и следващо неизпълнение на което и да е от задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** визирани в договора;

г) едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява и предяви иска за разплащане на извършените СМР на по-високи цени от посочените в остойностените от него количествени сметки. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 30% от получените до момента средства;

д) когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпадне в несъстоятелност;

Чл.87. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неразходваната сума от получените до момента средства и неустойка в размер на 20% от получените средства, при прекратяване на договора на основание чл.86, буква „в".

Чл.88. При едностранно прекратяване на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди завършването на възложените СМР, той заплаща неустойка, в размер на 30% от общата стойност на договора, с ДДС.

Чл.89. В случаите по чл. 86, буква „д", **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право по всяко време да прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.** Договорът се прекратява без да се дължат обезщетения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** при условие че прекратяването по този ред няма да препятства или затрудни упражняването на право на иск или на обезщетяване, което би възникнало след това за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Чл.90. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 30-дневно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** в следните случаи:

а) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на строително-монтажните работи или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

причина за това и въпреки получено писмено известие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да започне незабавно или да продължи работните процеси.

б) Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи неоснователно изпълнението на възложената работа съгласно определения с офертата срок или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество.

Чл.91. При настъпване на условията по предходния член **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да завърши сам работите или да наеме друг изпълнител да ги завърши, като в този случай разходите се поемат изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

Чл.92. При прекратяване на договора на някое от основанията, посочени в чл. 90 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнените работи до момента на прекратяването и в рамките на договорните гаранционни срокове. В тези случаи страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения до момента на прекратяване на договора, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително извършените СМР и разходите по извършените доставки във връзка с обекта.

Чл.93. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения, включително да осигури финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Финансиращия орган: Държавен фонд "Земеделие" прекрати действието на Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за изпълнение на проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково" - определи, че не е наличен бюджет за финансиране или че е наличен бюджет за частично финансиране на проекта.

XVIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ

Чл.94. Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие.

Чл.95. При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на разрешаване по съдебен ред.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.96. Договорът се сключва при условие, че е представена гаранция за доброто му изпълнение в пълно съответствие с договореното и документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на определените за това обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, които са изисквани и приложими за настоящата поръчка.

Чл.97. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.98. Настоящият договор не може да бъде изменян от страните по него. Изключение се допуска в случаите по чл. 43 от ЗОП. Ако е допуснато изменение и/или допълнение в настоящият

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

договор, то става неразделна част от него и е валидно единствено, ако е извършено в писмена форма, подписана от страните.

Чл.99. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на посочените адреси с последващо потвърждение.

Чл.100. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата си сметка, данъчния си номер, адрес на кореспонденция или друга регистрация в срок до 5 (пет) дни от промяната.

Чл.101. В случай на наложени финансови корекции от страна на ДФ "Земеделие", които са в резултат на неодобрени и непризнати от ДФ „Земеделие" разходи за СМР, след оторизация на плащанията, същите се дължат от Изпълнителя.

Чл.102. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него, се прилагат Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", официални документи и указания дадени от ДФЗ по ПРСР 2007-2013 г.

Чл.103. При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до противоречие с клаузите му, последните се привеждат в съответствие с нормативните промени.

Чл.104. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.105. Неразделна част от договора са Количествено-стойностна сметка, офертата на Изпълнителя, заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по чл.171 ЗУТ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Мирково
Седалище: **Република България**
2086 село Мирково, област София,
ул. „Александър Стамболийски" №35
БУЛСТАТ: 000777248
тел .....
факс:.....
e-mail:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
Седалище: .....
ул. «..... » №

ЕИК:.....
тел .....
факс: .....
e-mail: .....

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ: .....
/...../

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ: .....
/ ...../

Директор „Обща администрация": ....
/...../

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 3

Образец № 19

Наименование на Участника:	
Седалище по регистрация:	
BIC; IBAN:	
ЕИК:	
Точен адрес за кореспонденция:	
Телефонен номер:	
Факс номер:	
Лице за контакти:	
e mail:	

ДО
ОБЩИНА МИРКОВО
2086 МИРКОВО
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 35

ЦЕНОВА ОФЕРТА

по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

Наименование на поръчката:	**„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С подаване на настоящата оферта удостоверявам, че участника, когото представлявам желае да бъде изпълнител на обявената от Вас обществена поръчка за строителство, при условията упоменати в документацията за поръчката и приети от нас.

2. Настоящата оферта е изготвена на база представени технически изисквания, инвестиционни проекти и количествени сметки. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта.

3. За изпълнение предмета на обществената поръчка *„Изпълнение на строително-ремонтни и* ***строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088***

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони", ние **предлагаме**

обща цена от ..... (.....*словом)* лева без включен ДДС

и с вкл.ДДС ..... (.....*словом)* лева.

4. Посочената обща цена включва всички преки и косвени разходи по реализацията на дейностите п онастоящата обществена поръчка.

При формирането на конкретните единични цени са включени всички разходи, начисления и операции, необходими за качественото изпълнение на съответния вид СМР, включително за труд, материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, печалба, за подготвителни дейности, както и за други подобни, но не упоменати.

5. Посочената обща цена е получена след остойностяване на приложените количествени сметки /Приложение 20а към ценовата оферта/ за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени, със следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка ..... лв.
- Допълнителни разходи върху труд .....%
- Допълнителни разходи върху механизация .....%
- Доставно-складови разходи ..... %
- Печалба ..... %

6. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение предмета на поръчката в описания вид и обхват.

7. Приемам, че само ние сме отговори за евентуални допуснати грешки и пропуски при изчисление на така предлаганата цена за изпълнение на поръчката.

8. Приемам да бъдем обвързани с тази оферта за срок не по-кратък от 180 (сто и осемдесет) дни, като предлагаме срока на валидност на нашата оферта да е ..... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и тя ще остане обвързваща за нас до изтичане на този срок.

9. Заявявам, че ако изпълнението на поръчката бъде възложено на нас, настоящето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения (комплектовани заедно с настоящата оферта): Количествено-стойностна сметка, *Образец № 20а* остойностена - *на хартиен и магнитен носител.*

Дата: .....г.
(дата на подписване)

.....	.....	.....
Име и фамилия	*Длъжност на представляващия Участника*	*подпис и печат*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Поставя се в плик № 3

Образец № 20

Наименование на Участника :	
Седалище по регистрация :	
BIC; IBAN :	
ЕИК :	
Точен адрес за кореспонденция:	
Телефонен номер :	
Факс номер :	
Лице за контакти :	
e-mail :	

ДО
ОБЩИНА МИРКОВО
2086 МИРКОВО
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 35

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА*

Наименование на поръчката:	**„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"**

***Забележка:** Образецът се попълва, като се прилага количествено-стойностната сметка за обекта (стоежа), на хартиен и магнитен носител.*

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково", изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие", който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява

Поставя се в плик № 3 Образец № 20а

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Рехабилитация на тротоарите ул. "Поп Неделю" от ос т. 4 до ос. т. 91; ул. "Никола Петков" от ос. т. 59 до ос. т. 81; ул. "Средна гора" от ос. т. 61 до ос. т. 85 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	**Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).**				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м'			
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	680		
	Сума 2304				
3306	**Изкопи за съоръжения**				
3306,1	**Изкопи за основи на съоръжения**				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3			
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3			
	Сума 3306				
4200	**Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества**				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	453		
	Сума 4200				
6400	**УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА**				
6410	**Водоприемни и събирателни шахти**				
6410,4	4.Улични оттоци	бр			
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр			
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр			
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	114		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	11		
6420,0	**Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)**				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м			
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	4 530		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2			
6420,4	4. Водещи ивици 25/10/50	м	95		
6460	**Подложен пясък**				
6460,1	Подложен пясък	м3	227		
	Сума 6400				
	Сума				0

Поставя се в плик № 3 Образец № 20а
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Христо Ботев" от ос. т. 23 до ос. т. 22; ул. "Никола Пантов" от ос. т. 25 до ос. т. 19; ул. "Захари Груев" от ос. т. 12 до ос. т. 15; ул. "Георги Раковски от ос. т. 10 до ос. т. 18; ул. "Хр. Нончев" от ос. т. 8 до ос. т. 17 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	**Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).**				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м3			
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	573		
	Сума 2304				
3306	**Изкопи за съоръжения**				
3306,1	**Изкопи за основи на съоръжения**				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3			
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3			
	Сума 3306				
4200	**Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества**				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	382		
	Сума 4200				
6400	**УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА**				
6410	**Водоприемни и събирателни шахти**				
6410,4	4.Улични оттоци	бр			
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр			
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр			
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	91		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	8		
6420,0	**Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)**				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м			
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	3 818		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2			
6420,4	4. Водещи ивици 25/10/50	м	65		
6460	**Подложен пясък**				
6460,1	Подложен пясък	м3	191		
	Сума 6400				
	Сума				0

Поставя се в плик № 3 Образец № 20а

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Васил Левски" от ос. т. 21 до ос. т. 87; ул. "Панайот Хитов" от ос. т. 93 до ос. т. 86; ул. "Г.Бенковски" от ос. т. 64 до ос. т. 76; ул. "Любен Каравелов"от ос. т. 65 до ос. т. 76; ул. "Под детската градина" от ос. т. 14до ос. т. 92 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	**Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).**				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м3			
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	387		
	Сума 2304				
3306	**Изкопи за съоръжения**				
3306,1	**Изкопи за основи на съоръжения**				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3			
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3			
	Сума 3306				
4200	**Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества**				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	258		
	Сума 4200				
6400	**УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА**				
6410	**Водоприемни и събирателни шахти**				
6410,4	4.Улични оттоци	бр			
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр			
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр			
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	128		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	9		
6420,0	**Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)**				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м			
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	2 572		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2			
6420,4	4. Водещи ивици 25/10/50	м	38		
6460	**Подложен пясък**				
6460,1	Подложен пясък	м3	129		
	Сума 6400				
	Сума				0

Поставя се в плик № 3 Образец № 20а

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул."Бреза" от ос т.9 до ос т.48; ул."Димитър Томев" от ос т.11 до ос т.46; ул."Крайречна" от ос т.46 до ос т.48; ул."Петър Мечкаров" от ос т.42 до ос т.30; ул."Бърдо" от ос т.36 до ос т.40ул."Ручей" от ос т.35 до ос т.39; ул."Цвятко Караджов" от ос т.35 до ос т.324 и от ос т.68 до ос т.104; ул."Симеон Попов" от ос т.55 до ос т.57 ул."Петър Берон" от ос т.54 до ос т.62; ул."Панайот Волов" от ос т.69 до ос т.66; ул."Тодор Влайков" от ос т.324 до ос т.72; ул."Отец Паисий" от ос т.73 до ос т.100а; ул."Кирил и Методий" от ос т.70а до ос т.226; ул."Акация " от ос т.105 до ос т.102; ул."Устрем" от ос т.51 до ос т.112; ул."Тодор Йончев" от ос т.68 до ос т.110 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	**Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).**				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м3			
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	923		
	Сума 2304				
3306	**Изкопи за съоръжения**				
3306,1	**Изкопи за основи на съоръжения**				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3			
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3			
	Сума 3306				
4200	**Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества**				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	615		
	Сума 4200				
6400	**УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА**				
6410	**Водоприемни и събирателни шахти**				
6410,4	4.Улични оттоци	бр			
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр			
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр			
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	165		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	12		
6420,0	**Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)**				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м			
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	6 147		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2			
6460	**Подложен пясък**				
6460,1	Подложен пясък	м3	308		
	Сума 6400				
	Сума				0

Поставя се в плик № 3 Образец № 20а

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул."Александър Стамболийски" от ос т.96 до ос т.187 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	**Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).**				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м'	1 649		
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	729		
2308	**Технологично фрезоване и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).**				
2308,1	Технологично фрезоване	м3	83		
	Сума 2304				
4200	**Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества**				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	486		
	Сума 4200				
5600	**АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)**				
5603	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	0		
	Сума 5600				
5700	**Първи битумен разлив**	м2	0		
	Сума 5700				
6400	**УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА**				
6410	**Водоприемни и събирателни шахти**				
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	38		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	11		
6420,0	**Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)**				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м	1 649		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2	138		
6420,4	4. Водещи ивици 25/10/50	м	43		
6420,5	4. Унипаваж с дебелина 8 см	м2	4 855		
6460	**Подложен пясък**				
6460,1	Подложен пясък	м3	243		
	Сума 6400				
	Сума				

Поставя се в плик № 3 Образец № 20а

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково - Етап VI участъци от улиците ул. "Ал. Стамболийски" с дължина 687 метра, **ул "Радин Кладенец "** с дължина 291 метра, ул. "Орела" с дължина 171 метра, **ул. "Райна Княгиня"** с дължина 173 метра, **ул. "Иванчо Зографа"** с дължина 142 метра , ул. "Д. Дебелянов" с дължина 167 метра и ул. "Ильо Войвода" с дължина 190 метра

Обща дъжина за Етап VI - 1821 метра

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	**Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).**				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м'	2 240		
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	446		
2308	**Технологично фрезоване и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).**				
2308.1	Технологично фрезоване	м3	304		
	Сума 2304				
3306	**Изкопи за съоръжения**				
3306,1	**Изкопи за основи на съоръжения**				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3	9		
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3	9		
	Сума 3306				
4200	**Основни пластове от зърнести минерални материали**				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	286		
	Сума 4200				
5500	**АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР) (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)**				
5501	Асфалтова смес за долен пласт на покритието	тон	730		
	Сума 5500				
5600	**АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)**				
5603	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	15 208		
	Сума 5600				

5700	**Първи битумен разлив**	м2	15 208		
	Сума 5700				
5800	**Втори битумен разлив**	м2	15 208		
	Сума 5800				
6400	**УСТРОИСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА**				
6410	**Водоприемни и събирателни шахти**				
6410,4	4.Улични оттоци	бр	9		
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр	13		
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр	6		
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	4		
6420,0	**Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)**				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м	2 240		
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	2 748		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2	96		
6460	**Подложен пясък**				
6460,1	Подложен пясък	м3	143		
	Сума 6400				
	Сума				